PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SPK Lump Sum

Paket Jasa Konsultansi

Stock Design Air Minum Ruas I

Nomor	:	**600/65548181/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR**
Tanggal	:	**26 Oktober 2026**
Sumber Dana	:	**APBD**
Uraian Kontrak	:	**Stock Design Air Minum Ruas I**
Nilai Kontrak	:	**Rp99.838.000,00**
Waktu Pelaksanaan	:	**30 hari kalender** **26 Oktober 2026 s.d. 24 November 2026**

PENYEDIA

CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING

TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 600/65548181/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR Tanggal : 26 Oktober 2026
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : Syamsunar, SP.,M.M Nip. : 197503102009031001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Pasangkayu yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Nomor - tanggal - tentang Pengangkatan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : MUHAMMAD REZAPAHLEVI Jabatan : Direktur Berkedudukan di : BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat Akta Notaris Nomor : 15 Tanggal : 14 April 2026 Notaris : AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn. yang bertindak untuk CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN **Stock Design Air Minum Ruas I**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 65548181/UND/2026 Tanggal : 26 Oktober 2026 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 65548181/BAHPL/2026 Tanggal : 26 Oktober 2026
SUMBER DANA	APBD Dibebankan atas DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:	30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)

SISTEM PEMBAYARAN

1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank - rekening nomor: - atas nama Penyedia: CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

a. Laporan Bulanan;
b. Sertifikat Bulanan;
c. Mempersiapkan Data Pendukung;
    1. Identifikasi aspek legal
    2. Perhitungan kuantitas
    3. Hasil uji mutu (Jika diperlukan)
d. Berkas Tagihan;
h. Dokumen lainnya yang diperlukan.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan.

JENIS KONTRAK	Lump Sum

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPK/Pengguna Anggaran	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Syamsunar, SP.,M.M	**MUHAMMAD REZAPAHLEVI**
NIP. 197503102009031001 Pembina, IV/a	Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN
PENANDATANGANAN SPK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 65548181/PAM-PC/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, diadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Award Meeting/Pre Construction) Pengadaan Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.03.2.01.0028
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96
Penyedia Jasa	:	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Alamat	:	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat

Pelaksanaan dan hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, berikut hal-hal pokok dan informasi yang diperoleh pada saat rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Syamsunar, SP.,M.M selaku PPK dan dihadiri oleh unsur Pengguna Anggaran/PPK, Penyedia Jasa/Rekanan, PPTK/Tim Teknis, serta Konsultan Supervisi/Pengawasan apabila ada.
2. Rapat dimulai Jam 10:00 Wita;
3. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp99.838.000,00.
4. Hasil pembahasan secara lengkap adalah terlampir;
5. Hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan ini beserta lampirannya merupakan bagian dari dokumen kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Penyedia Barang/Jasa	Untuk dan atas nama
CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pejabat Pembuat Komitmen
MUHAMMAD REZAPAHLEVI	**Syamsunar, SP.,M.M**
Direktur	NIP. 197503102009031001

Lampiran	:	Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan SPK dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor	:	65548181/PAM-PC/2026
Tanggal	:	26 Oktober 2026
Pekerjaan	:	Stock Design Air Minum Ruas I

No.	KESEPAKATAN	PERNYATAAN PENYEDIA JASA
1	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp99.838.000,00.	Setuju
2	Harga Satuan pekerjaan adalah sesuai hasil koreksi Aritmatik atau hasil Negosiasi Rekanan Penyedia Jasa pengadaan adalah tetap	Setuju
3	Syarat-syarat umum SPK adalah tetap.	Setuju
4	kerangka acuan kerja adalah tetap;	Setuju
5	Berita Acara Rapat Persiapan ini merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.	Setuju

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syamsunar, SP.,M.M NIP. 197503102009031001	Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen	
2	MUHAMMAD REZAPAHLEVI	Direktur CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	
3	Nardin, ST	PPTK/Tim Teknis	

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/65548181/SPMK/PPK/DPUPR

Tanggal : 26 Oktober 2026

PAKET PEKERJAAN:

Stock Design Air Minum Ruas I

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syamsunar, SP.,M.M
Jabatan	:	PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alamat	:	Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor	:	600/65548181/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR
Tanggal	:	26 Oktober 2026

Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia	:	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Alamat	:	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh	:	MUHAMMAD REZAPAHLEVI

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan	:	KONSULTANSI_KONSTRUKSI Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2. Tanggal Mulai Kerja	:	26 Oktober 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan	:	sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 24 November 2026
5. Hasil Pekerjaan	:	1 (satu) paket Stock Design Air Minum Ruas I sesuai Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis

6. Denda	:	Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, pembayaran kepada Penyedia dapat dikenakan denda atau dihentikan sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama	Menerima dan Menyetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Syamsunar, SP.,M.M	**MUHAMMAD REZAPAHLEVI**
NIP. 197503102009031001	Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 65548181/SPPBJ/2026

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Lampiran: -

Kepada Yth.

Direktur CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING

di-

BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Stock Design Air Minum Ruas I - pada Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: SPSE Tanggal 26 Oktober 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Stock Design Air Minum Ruas I. dengan nilai Negoisasi Harga sebesar Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Syamsunar, SP.,M.M

NIP. 197503102009031001

Pembina, IV/a

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu (sebagai laporan);
2. LPSE Pasangkayu di Pasangkayu
3. Pejabat Pengadaan
4. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN

Nomor : 65548181/BAHPL/2026

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.03.2.01.0028
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Nilai Total HPS	:	Rp99.999.642,96
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat	Rp99.838.344,96

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	Rp99.838.344,96	LULUS	

3. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Nama Penyedia	:	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Nilai Penawaran	:	Rp99.838.344,96
Nilai Penawaran Terkoreksi	:	Rp99.838.344,96
Nilai Negosiasi Biaya	:	Rp99.838.000,00

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 65548181/BA-EVALUASI/2026

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.03.2.01.0028
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Nilai Total HPS	:	Rp99.999.642,96
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat	Rp99.838.344,96

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	Rp99.838.344,96	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENGUMUMAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 65548181/BAHPL/2026

Berdasarkan Surat Penetapan dari Pejabat Pengadaan Barang Jasa Nomor: 65548181/BAHPL/2026 tanggal 26 Oktober 2026 tentang Pelaksana Pengadaan Langsung, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksana Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Nama Direktur Utama	:	MUHAMMAD REZAPAHLEVI
Alamat	:	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat
NPWP	:	1000000009290624
Harga Penawaran	:	Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Demikian Pengumuman Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diumumkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 65548181/BAHPL/2026

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dengan ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.03.2.01.0028
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
Nama Direktur Utama	:	MUHAMMAD REZAPAHLEVI
Alamat	:	BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat
NPWP	:	1000000009290624
Harga Penawaran	:	Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Demikian Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.03.2.01.0028
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96
Hari/Tanggal	:	26 Oktober 2026
Tempat	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alwi Mansyur, A.Md	Pejabat Pengadaan	

PENYEDIA BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MUHAMMAD REZAPAHLEVI	Direktur	

LAMPIRAN I
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor: 65548181/KLAR-NEG/2026 Tanggal: 26 Oktober 2026

RINCIAN PENAWARAN SETELAH KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas			Satuan	Harga Satuan			Pajak	JUMLAH		
		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi
Biaya perencanaan teknis												
1	tahap konsepsi perancangan sebesar 10%	1,00	1,00	1,00	LS	8.989.500,00	8.950.700,00	8.950.700,00	11,00	8.989.500,00	8.950.700,00	8.950.700,00
2	tahap pra rancangan sebesar 20%	1,00	1,00	1,00	LS	17.979.100,00	17.957.500,00	17.957.500,00	11,00	17.979.100,00	17.957.500,00	17.957.500,00
3	tahap pengembangan rancangan sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	22.473.900,00	22.446.900,00	22.446.900,00	11,00	22.473.900,00	22.446.900,00	22.446.900,00
4	tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	22.473.900,00	22.455.900,00	22.455.589,23	11,00	22.473.900,00	22.455.900,00	22.455.589,23
5	tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%	1,00	1,00	1,00	LS	4.494.700,00	4.484.800,00	4.484.800,00	11,00	4.494.700,00	4.484.800,00	4.484.800,00
6	tahap pengawasan berkala sebesar 15%	1,00	1,00	1,00	LS	13.484.300,00	13.454.600,00	13.454.600,00	11,00	13.484.300,00	13.454.600,00	13.454.600,00
7	JKK/JKM	1,00	1,00	1,00	LS	215.748,96	215.400,96	215.400,96	0,00	215.748,96	215.400,96	215.400,96

Jumlah Total (A)	90.111.148,96	89.965.800,96	89.965.490,19
Jumlah Terkena Pajak (B)	89.895.400,00	89.750.400,00	89.750.089,23
PPN sesuai rincian (C)	9.888.494,00	9.872.544,00	9.872.509,81
Jumlah Total termasuk PPN (D)	99.999.642,96	99.838.344,96	99.838.000,00
Jumlah Total dibulatkan (E)	99.999.642,96	99.838.344,96	99.838.000,00

Terbilang ## Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah ##

Keterangan:
Harga sudah memperhitungkan pajak yang berlaku

Penyedia Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	
MUHAMMAD REZAPAHLEVI	**Alwi Mansyur, A.Md**
Direktur	NIP. 198007112006041010
	Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 65548181/KLAR-NEG/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026, telah melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.03.2.01.0028
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sampai selesai, antara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktur CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
2. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan besarnya biaya dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai dengan penawaran teknis yang diajukan.
3. Sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi adalah sebagai berikut:
   - 3.1. Dokumen penawaran dari penyedia jasa telah sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan / RKS
   - 3.2. Sebagai calon penyedia jasa, untuk pekerjaan tersebut, CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING sepakat dan bersedia menurunkan biaya, yang semula penawarannya sebesar Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) diturunkan menjadi Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Lampiran I Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi serta daftar kuantitas harga setelah klarifikasi dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
   - 3.3. Jika terjadi penurunan biaya yang disepakati tetap memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan / RKS.

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	
MUHAMMAD REZAPAHLEVI	**Alwi Mansyur, A.Md**
Direktur	NIP. 198007112006041010
	Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan ini, dalam rangka Stock Design Air Minum Ruas I Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan - APBD Kabupaten Pasangkayu T.A. 2026 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan mengikat bagi calon Penyedia untuk dipergunakan sesuai maksudnya.

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

1. Pejabat Pembuat Komitmen	Syamsunar, SP.,M.M 197503102009031001	.....
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nardin, ST 197910012011011004	.....
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Alwi Mansyur, A.Md 198007112006041010	.....
4. Penyedia Jasa CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING	MUHAMMAD REZAPAHLEVI Direktur	.....

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA SURVEY HARGA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, telah mengadakan survey harga, untuk:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Ruas Pekerjaan	:	Stock Design Air Minum Ruas I

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.
2. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

JADWAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KONSULTANSI KONSTRUKSI
PENGADAAN LANGSUNG

No.	URAIAN	HARI / TANGGAL	NOMOR	ADA	TDK
1	Jadwal dan Kelengkapan Dokumen	26 Oktober 2026	65548181/JADWAL-DOKUMEN/2026		
2	Survei Harga	26 Oktober 2026	65548181/BA-SURVEY-HARGA/2026		
3	Pakta Integritas	26 Oktober 2026	65548181/PAKTA-INTEGRITAS/2026		
4	Undangan Pengadaan Langsung	26 Oktober 2026	65548181/UND/2026		
5	Pemasukan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
7	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2026	65548181/BA-EVALUASI/2026		
8	Evaluasi Kualifikasi	26 Oktober 2026			
9	Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	65548181/KLAR-NEG/2026		
10	Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	65548181/KLAR-NEG/2026		
11	Pernyataan Kesanggupan Menurunkan Biaya	26 Oktober 2026			
12	Lampiran Biaya Setelah Negosiasi	26 Oktober 2026	65548181/KLAR-NEG/2026		
13	Berita Acara Hasil Pengadaan	26 Oktober 2026	65548181/BAHPL/2026		
14	Penetapan Penyedia	26 Oktober 2026	65548181/BAHPL/2026		
15	Pengumuman Penyedia	26 Oktober 2026	65548181/BAHPL/2026		
16	Surat Penunjukan Penyedia (SPPBJ)	26 Oktober 2026	65548181/SPPBJ/2026		
17	Penandatanganan Kontrak / SPK	26 Oktober 2026	600/65548181/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR		
18	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	26 Oktober 2026	600/65548181/SPMK/PPK/DPUPR		
19	Rapat Persiapan Kontrak	26 Oktober 2026	65548181/PAM-PC/2026		
20	Syarat-Syarat Khusus Kontrak	26 Oktober 2026	600/65548181/SSKK/PPK/DPUPR		
21	Syarat-Syarat Umum Kontrak	26 Oktober 2026	600/65548181/SSUK/PPK/DPUPR		

Pejabat Pembuat Komitmen

Syamsunar, SP.,M.M

NIP. 197503102009031001

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md

NIP. 198007112006041010

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 65548181/UND/2026

Lampiran: 1 (satu) berkas

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Kepada Yth.
Direktur CV. PATAMBERO CONSULTANT ENGINEERING
di-
BTN Amazone Blok B/15, Baru, Banggae, Majene, Sulawesi Barat

Perihal: Undangan pengadaan Langsung Stock Design Air Minum Ruas I - pada Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Dengan ini, perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Nama Paket Pekerjaan	:	Stock Design Air Minum Ruas I
Detail Pekerjaan	:	

Pekerjaan	Pagu Anggaran
Stock Design Air Minum Ruas I	Rp100.000.000,00

Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Undangan	26 Oktober 2026	
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26 Oktober 2026	
5	Penandatanganan Kontrak / SPK	26 Oktober 2026	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c