



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Jl. Pangeran Antasari, No. 01 Pasangkayu Kode Pos 91571

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/64449219/SPMK/PPK/DPUPR
Tanggal : 10 Maret 2026

PAKET PEKERJAAN :
Stock Desain Pembangunan/Rekonstruksi Jalan Kabupaten VIII

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAMSUNAR, Sp, MM
Jabatan : PPK Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu
Alamat : Jl. Pangeran Antasari, No. 01 Pasangkayu Kode Pos 91571
Selanjutnya disebut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : 600/64449219/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR
Tanggal : 10 Maret 2026

Bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : CV. MULTI REKAYASA
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan III. BTN Hamzy Blok A No. 6 Makassar 90245

yang dalam hal ini diwakili oleh : SUDIRMAN, ST, MT

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pembangunan Jalan
2. Tangal Mulai Kerja : 10 Maret 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 8 April 2026
5. Hasil Pekerjaan : 1 (satu) paket Stock Desain Pembangunan/Rekonstruksi Jalan Kabupaten VIII
persyaratan Kerangka Acuan Kerja Konsultansi

6. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, SPK Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam SPK.

Untuk Dan Atas Nama
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen

SYAMSUNAR, Sp, MM
NIP. 19750310 200903 1 001

Menerima Dan Menyetujui Untuk Dan Atas Nama
CV. MULTI REKAYASA

SUDIRMAN, ST, MT
Direktur