PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SPK Lump Sum

Paket Pengadaan

Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu

Nomor	:	**600/63944484/SPK-Konstruksi/PPK/DPUPR**
Tanggal	:	**26 Oktober 2026**
Sumber Dana	:	**APBD**
Uraian Kontrak	:	**Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu**
Nilai Kontrak	:	**Rp399.863.478,69**
Waktu Pelaksanaan	:	**67 hari kalender** **26 Oktober 2026 s.d. 31 Desember 2026**

PENYEDIA

CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK

TAHUN ANGGARAN 2026

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 600/63944484/SPK-Konstruksi/PPK/DPUPR Tanggal : 26 Oktober 2026
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : I Nyoman Sumerta, ST Nip. : 198301012010011020 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Pasangkayu yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : FADHEL ARJUL FAUDZAN Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Akta Notaris Nomor : 17 Tanggal : 16 Oktober 2026 Notaris : SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H. yang bertindak untuk CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN **Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 600/63944484/UNDANGAN-PL/PPK/DPUPR Tanggal : 26 Oktober 2026 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 600/63944484/BAHP/PPK/DPUPR Tanggal : 26 Oktober 2026
SUMBER DANA	APBD Dibebankan atas DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:	67 (Enam Puluh Tujuh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)

SISTEM PEMBAYARAN

1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank - rekening nomor: - atas nama Penyedia: CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

a. Laporan Bulanan;
b. Sertifikat Bulanan;
c. Mempersiapkan Data Pendukung;
    1. Identifikasi aspek legal
    2. Perhitungan kuantitas
    3. Hasil uji mutu (Jika diperlukan)
d. Berkas Tagihan;
h. Dokumen lainnya yang diperlukan.

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan.

JENIS KONTRAK	Lump Sum

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPK/Pengguna Anggaran	Untuk dan atas nama Penyedia CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
I Nyoman Sumerta, ST	**FADHEL ARJUL FAUDZAN**
NIP. 198301012010011020 Penata, III/c	Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN SPK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 600/63944484/RAPAT-PRA-KONTRAK/PPK/DPUPR

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, diadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Award Meeting/Pre Construction) Pengadaan Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.02.2.01.0093
Nilai HPS/OE	:	Rp399.999.400,00
Penyedia Jasa	:	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
Alamat	:	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Pelaksanaan dan hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, berikut hal-hal pokok dan informasi yang diperoleh pada saat rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh I Nyoman Sumerta, ST selaku PPK dan dihadiri oleh unsur Pengguna Anggaran/PPK, Penyedia Jasa/Rekanan, PPTK/Tim Teknis, serta Konsultan Supervisi/Pengawasan apabila ada.
2. Rapat dimulai Jam 10:00 Wita;
3. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp399.863.478,69.
4. Hasil pembahasan secara lengkap adalah terlampir;
5. Hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan ini beserta lampirannya merupakan bagian dari dokumen kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Penyedia Barang/Jasa	Untuk dan atas nama
CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pejabat Pembuat Komitmen
FADHEL ARJUL FAUDZAN	**I Nyoman Sumerta, ST**
Direktur	NIP. 198301012010011020

Lampiran	:	Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan SPK dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor	:	600/63944484/RAPAT-PRA-KONTRAK/PPK/DPUPR
Tanggal	:	26 Oktober 2026
Pekerjaan	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu

No.	KESEPAKATAN	PERNYATAAN PENYEDIA JASA
1	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp399.863.478,69.	Setuju
2	Harga Satuan pekerjaan adalah sesuai hasil koreksi Aritmatik atau hasil Negosiasi Rekanan Penyedia Jasa pengadaan adalah tetap	Setuju
3	Syarat-syarat umum SPK adalah tetap.	Setuju
4	kerangka acuan kerja adalah tetap;	Setuju
5	Berita Acara Rapat Persiapan ini merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.	Setuju

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Nyoman Sumerta, ST NIP. 198301012010011020	Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen	
2	FADHEL ARJUL FAUDZAN	Direktur CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	
3	I Nyoman Sumerta, ST	PPTK/Tim Teknis	

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/63944484/SPMK/PPK/DPUPR

Tanggal : 26 Oktober 2026

PAKET PEKERJAAN:

Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Nyoman Sumerta, ST
Jabatan	:	PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alamat	:	Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor	:	600/63944484/SPK-Konstruksi/PPK/DPUPR
Tanggal	:	26 Oktober 2026

Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia	:	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
Alamat	:	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
yang dalam hal ini diwakili oleh	:	FADHEL ARJUL FAUDZAN

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan	:	PEKERJAAN_KONSTRUKSI Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Tanggal Mulai Kerja	:	26 Oktober 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan	:	sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian	:	67 (Enam Puluh Tujuh) Hari Kalender dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2026
5. Hasil Pekerjaan	:	1 (satu) paket Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu sesuai Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis

6. Denda	:	Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, pembayaran kepada Penyedia dapat dikenakan denda atau dihentikan sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama	Menerima dan Menyetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
I Nyoman Sumerta, ST	**FADHEL ARJUL FAUDZAN**
NIP. 198301012010011020	Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 600/63944484/SPPBJ/PPK/DPUPR

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Lampiran: -

Kepada Yth.

Direktur CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK

di-

Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu - pada Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: SPSE Tanggal 26 Oktober 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu. dengan nilai Negoisasi Harga sebesar Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

I Nyoman Sumerta, ST

NIP. 198301012010011020

Penata, III/c

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu (sebagai laporan);
2. LPSE Pasangkayu di Pasangkayu
3. Pejabat Pengadaan
4. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN

Nomor : 600/63944484/BAHP/PPK/DPUPR

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.02.2.01.0093
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Nilai Total HPS	:	Rp399.999.400,00
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	Rp399.863.478,69

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Rp399.863.478,69	LULUS	

3. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Nama Penyedia	:	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
Nilai Penawaran	:	Rp399.863.478,69
Nilai Penawaran Terkoreksi	:	Rp399.863.478,69
Nilai Negosiasi Biaya	:	Rp399.863.478,69

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 600/63944484/BA-EVALUASI/PPK/DPUPR

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.02.2.01.0093
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Nilai Total HPS	:	Rp399.999.400,00
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan	Rp399.863.478,69

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Rp399.863.478,69	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENGUMUMAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 600/63944484/PENGUMUMAN-PENYEDIA/PPK/DPUPR

Berdasarkan Surat Penetapan dari Pejabat Pengadaan Barang Jasa Nomor: 600/63944484/BAHP/PPK/DPUPR tanggal 26 Oktober 2026 tentang Pelaksana Pengadaan Langsung, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksana Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
Nama Direktur Utama	:	FADHEL ARJUL FAUDZAN
Alamat	:	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
NPWP	:	1000000011560400
Harga Penawaran	:	Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	67 (Enam Puluh Tujuh) Hari Kalender

Demikian Pengumuman Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diumumkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 600/63944484/PENETAPAN-PENYEDIA/PPK/DPUPR

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dengan ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi:

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.02.2.01.0093
Nilai HPS/OE	:	Rp399.999.400,00

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
Nama Direktur Utama	:	FADHEL ARJUL FAUDZAN
Alamat	:	Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
NPWP	:	1000000011560400
Harga Penawaran	:	Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	67 (Enam Puluh Tujuh) Hari Kalender

Demikian Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.02.2.01.0093
Nilai HPS/OE	:	Rp399.999.400,00
Hari/Tanggal	:	26 Oktober 2026
Tempat	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alwi Mansyur, A.Md	Pejabat Pengadaan	

PENYEDIA BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	FADHEL ARJUL FAUDZAN	Direktur	

LAMPIRAN I

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

Nomor: 600/63944484/BA-KLARIFIKASI-NEGOSIASI/PPK/DPUPR Tanggal: 26 Oktober 2026

RINCIAN PENAWARAN SETELAH KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas			Satuan	Harga Satuan			Pajak	JUMLAH		
		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi
Biaya perencanaan teknis												
1.2	Mobilisasi	1,00	1,00	1,00	Ls	5.420.000,00	5.419.000,00	5.419.000,00	11,00	5.420.000,00	5.419.000,00	5.419.000,00
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	1,00	1,00	Ls	529.500,00	529.500,00	529.500,00	11,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
3.1.(1)	Galian Biasa/Perapihan	14.331,50	14.331,50	14.331,50	M3	24.729,47	24.720,99	24.720,99	11,00	354.410.399,31	354.288.868,19	354.288.868,19
								Jumlah Total (A)		360.359.899,31	360.237.368,19	360.237.368,19
								Jumlah Terkena Pajak (B)		360.359.899,31	360.237.368,19	360.237.368,19
								PPN sesuai rincian (C)		39.639.588,92	39.626.110,50	39.626.110,50
								Jumlah Total termasuk PPN (D)		399.999.488,23	399.863.478,69	399.863.478,69
								Jumlah Total dibulatkan (E)		399.999.488,23	399.863.478,69	399.863.478,69

Terbilang ## Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah ##

Keterangan:

Harga sudah memperhitungkan pajak yang berlaku

Penyedia Barang/Jasa
CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK

FADHEL ARJUL FAUDZAN

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md

NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 600/63944484/BA-KLARIFIKASI-NEGOSIASI/PPK/DPUPR

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026, telah melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk:

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.02.2.01.0093
Nilai HPS/OE	:	Rp399.999.400,00

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sampai selesai, antara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktur CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
2. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan besarnya biaya dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai dengan penawaran teknis yang diajukan.
3. Sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi adalah sebagai berikut:
   - 3.1. Dokumen penawaran dari penyedia jasa telah sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan / RKS
   - 3.2. Sebagai calon penyedia jasa, untuk pekerjaan tersebut, CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK sepakat dan bersedia menurunkan biaya, yang semula penawarannya sebesar Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) diturunkan menjadi Rp399.863.478,69 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Lampiran I Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi serta daftar kuantitas harga setelah klarifikasi dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
   - 3.3. Jika terjadi penurunan biaya yang disepakati tetap memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan / RKS.

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
FADHEL ARJUL FAUDZAN	**Alwi Mansyur, A.Md**
Direktur	NIP. 198007112006041010 Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan ini, dalam rangka Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai - APBD Kabupaten Pasangkayu T.A. 2026 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan mengikat bagi calon Penyedia untuk dipergunakan sesuai maksudnya.

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

1. Pejabat Pembuat Komitmen	I Nyoman Sumerta, ST 198301012010011020	.....
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	I Nyoman Sumerta, ST 198301012010011020	.....
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Alwi Mansyur, A.Md 198007112006041010	.....
4. Penyedia Jasa CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK	FADHEL ARJUL FAUDZAN Direktur	.....

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA SURVEY HARGA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, telah mengadakan survey harga, untuk:

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Ruas Pekerjaan	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.
2. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

JADWAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PENGADAAN LANGSUNG

No.	URAIAN	HARI / TANGGAL	NOMOR	ADA	TDK
1	Jadwal dan Kelengkapan Dokumen	26 Oktober 2026	600/63944484/JADWAL-DOKUMEN/PPK/DPUPR		
2	Survei Harga	26 Oktober 2026	600/63944484/BA-SURVEY-HARGA/PPK/DPUPR		
3	Pakta Integritas	26 Oktober 2026	600/63944484/PAKTA-INTEGRITAS/PPK/DPUPR		
4	Undangan Pengadaan Langsung	26 Oktober 2026	600/63944484/UNDANGAN-PL/PPK/DPUPR		
5	Pemasukan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
7	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2026	600/63944484/BA-EVALUASI/PPK/DPUPR		
8	Evaluasi Kualifikasi	26 Oktober 2026			
9	Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	600/63944484/BA-KLARIFIKASI-NEGOSIASI/PPK/DPUPR		
10	Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	600/63944484/DAFTAR-HADIR-KLARIFIKASI/PPK/DPUPR		
11	Pernyataan Kesanggupan Menurunkan Biaya	26 Oktober 2026			
12	Lampiran Biaya Setelah Negosiasi	26 Oktober 2026	600/63944484/LAMPIRAN-NEGOSIASI/PPK/DPUPR		
13	Berita Acara Hasil Pengadaan	26 Oktober 2026	600/63944484/BAHP/PPK/DPUPR		
14	Penetapan Penyedia	26 Oktober 2026	600/63944484/PENETAPAN-PENYEDIA/PPK/DPUPR		
15	Pengumuman Penyedia	26 Oktober 2026	600/63944484/PENGUMUMAN-PENYEDIA/PPK/DPUPR		
16	Surat Penunjukan Penyedia (SPPBJ)	26 Oktober 2026	600/63944484/SPPBJ/PPK/DPUPR		
17	Penandatanganan Kontrak / SPK	26 Oktober 2026	600/63944484/SPK-Konstruksi/PPK/DPUPR		
18	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	26 Oktober 2026	600/63944484/SPMK/PPK/DPUPR		
19	Rapat Persiapan Kontrak	26 Oktober 2026	600/63944484/RAPAT-PRA-KONTRAK/PPK/DPUPR		
20	Syarat-Syarat Khusus Kontrak	26 Oktober 2026	600/63944484/SSKK/PPK/DPUPR		
21	Syarat-Syarat Umum Kontrak	26 Oktober 2026	600/63944484/SSUK/PPK/DPUPR		

Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
I Nyoman Sumerta, ST	**Alwi Mansyur, A.Md**
NIP. 198301012010011020	NIP. 198007112006041010

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 600/63944484/UNDANGAN-PL/PPK/DPUPR

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. BUMANTARA KARYA TEKNIK
di-
Perumahan Bumi Findaria Mas 3 Blok L.38, Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Perihal: Undangan pengadaan Langsung Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu - pada Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai

Dengan ini, perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Sub Kegiatan	:	Normalisasi/Restorasi Sungai
Nama Paket Pekerjaan	:	Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu
Detail Pekerjaan	:	

Pekerjaan	Pagu Anggaran
Normalisasi Saluran Sungai Bulubunggu	Rp400.000.000,00

Nilai HPS/OE	:	Rp399.999.400,00

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Undangan	26 Oktober 2026	
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26 Oktober 2026	
5	Penandatanganan Kontrak / SPK	26 Oktober 2026	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c