



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

Jl. Pangeran Antasari, No. 01 Pasangkayu Kode Pos 91571

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 64449219/KLAR-NEG/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, pukul Waktu Indonesia Timur bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasangkayu nomor 06 Tahun 2026 tanggal 6 Januari 2026 , telah melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk :

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Nama Paket : Stock Desain Pembangunan/Rekonstruksi Jalan Kabupaten VIII
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2026
Kode Rekening : 1.03.10.2.01.0053
Nilai HPS/OE : Rp74.990.000,00

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 0 WIT sampai selesai, antara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktur CV. MULTI REKAYASA
2. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan besarnya biaya dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai dengan penawaran teknis yang diajukan.
3. Sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Dokumen penawaran dari penyedia jasa telah sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan / RKS
 - 3.2. Sebagai calon penyedia jasa, untuk pekerjaan tersebut, CV. MULTI REKAYASA sepakat dan bersedia menurunkan biaya, yang semula penawarannya sebesar Rp74.941.831,80 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) diturunkan menjadi Rp74.941.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Lampiran I Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi serta daftar kuantitas harga setelah klarifikasi dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
 - 3.3. Jika terjadi penurunan biaya yang disepakati tetap memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan / RKS.

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. MULTI REKAYASA

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SUDIRMAN, ST, MT
Direktur

ALWI MANSYUR, A.Md
NIP. 19800711 200604 1 010