

Rincian Penawaran setelah Klarifikasi dan Negosiasi

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas			Satuan	Harga Satuan			Pajak	JUMLAH		
		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi
	Biaya perencanaan teknis											
1	tahap konsepsi perancangan sebesar 10%	1,00	1,00	1,00	LS	6.742.100,00	6.728.600,00	6.728.600,00	11,00	6.742.100,00	6.728.600,00	6.728.600,00
2	tahap pra rancangan sebesar 20%	1,00	1,00	1,00	LS	13.484.300,00	13.458.000,00	13.458.000,00	11,00	13.484.300,00	13.458.000,00	13.458.000,00
3	tahap pengembangan rancangan sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	16.855.400,00	16.830.000,00	16.830.000,00	11,00	16.855.400,00	16.830.000,00	16.830.000,00
5	tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	16.855.400,00	16.893.000,00	16.893.000,00	11,00	16.855.400,00	16.893.000,00	16.893.000,00
6	tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%	1,00	1,00	1,00	LS	3.371.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	11,00	3.371.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00
7	tahap pengawasan berkala sebesar 15%	1,00	1,00	1,00	LS	10.113.200,00	10.092.900,00	10.092.900,00	11,00	10.113.200,00	10.092.900,00	10.092.900,00
8	JKK/JKM	1,00	1,00	1,00	LS	161.811,36	161.686,80	161.686,80	0,00	161.811,36	161.686,80	161.686,80
Jumlah Total (A)										67.583.211,36	67.531.186,80	67.531.186,80
Jumlah Terkena Pajak 11,00% (B)										67.421.400,00	67.369.500,00	67.369.500,00
PPN (C) = 11,00% x B										7.416.354,00	7.410.645,00	7.410.645,00
Jumlah Total (D) = (A) + (C)										74.999.565,36	74.941.831,80	74.941.831,80
Jumlah Total dibulatkan (E)										74.990.000,00	74.941.831,80	74.941.000,00

Terbilang ## Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Seribu Rupiah ##

Keterangan :
Harga sudah memperhitungkan pajak yang berlaku
Menyetujui Penyedia Barang/Jasa
CV. MULTI REKAYASA

SUDIRMAN, ST, MT
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

ALWI MANSYUR, A.Md
NIP. 19800711 200604 1 010