PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SPK Lump Sum

Paket Jasa Konsultansi

Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

Nomor	**: 600/61300537/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR**
Tanggal	**: 26 Oktober 2026**
Sumber Dana	**: APBD**
Uraian Kontrak	**: Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X**
Nilai Kontrak	**: Rp99.838.000,00**
Waktu Pelaksanaan	**: 30 hari kalender; 26 Oktober 2026 s.d. 24 November 2026**

PENYEDIA

PT. KALIPU WAE TUO

TAHUN ANGGARAN 2026

DRAFT - data dan nomor sementara perlu verifikasi sebelum penandatanganan

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 600/61300537/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR Tanggal : 26 Oktober 2026
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : Syamsunar, SP.,M.M Nip. : 197503102009031001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Pasangkayu yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Nomor - tanggal - tentang Pengangkatan Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2026 selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : ABDUL RAHMAN, ST Jabatan : Direktur Utama Berkedudukan di : Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat Akta Notaris Nomor : - Tanggal : - Notaris : - yang bertindak untuk PT. KALIPU WAE TUO selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN **Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X**	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 61300537/UND/2026 Tanggal : 26 Oktober 2026 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 61300537/BAHPL/2026 Tanggal : 26 Oktober 2026
SUMBER DANA	APBD Dibebankan atas DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:	30 (Tiga Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran. (Melalui koreksi aritmatik)

SISTEM PEMBAYARAN

1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank - rekening nomor: - atas nama Penyedia: PT. KALIPU WAE TUO

2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
a. Laporan Bulanan;
b. Sertifikat Bulanan;
c. Mempersiapkan Data Pendukung;
   1) Identifikasi aspek legal
   2) Perhitungan kuantitas
   3) Hasil uji mutu (Jika diperlukan)
d. Berkas Tagihan;
h. Dokumen lainnya yang diperlukan.

BESARAN UANG MUKA
Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan.

JENIS KONTRAK	Lump Sum

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPK/Pengguna Anggaran	Untuk dan atas nama Penyedia PT. KALIPU WAE TUO
Syamsunar, SP.,M.M NIP. 197503102009031001 Pembina, IV/a	**ABDUL RAHMAN, ST** Direktur Utama

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN SPK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nomor : 61300537/PAM-PC/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, diadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (Pre Award Meeting/Pre Construction) Pengadaan Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.10.2.01.0053
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96
Penyedia Jasa	:	PT. KALIPU WAE TUO
Alamat	:	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat

Pelaksanaan dan hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, berikut hal-hal pokok dan informasi yang diperoleh pada saat rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Syamsunar, SP.,M.M selaku PPK dan dihadiri oleh unsur Pengguna Anggaran/PPK, Penyedia Jasa/Rekanan, PPTK/Tim Teknis, serta Konsultan Supervisi/Pengawasan apabila ada.
2. Rapat dimulai Jam 10:00 Wita;
3. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp99.838.000,00.
4. Hasil pembahasan secara lengkap adalah terlampir;
5. Hasil rapat persiapan penandatanganan kontrak dan persiapan pelaksanaan pekerjaan ini beserta lampirannya merupakan bagian dari dokumen kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Penyedia Barang/Jasa	Untuk dan atas nama
PT. KALIPU WAE TUO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pejabat Pembuat Komitmen
ABDUL RAHMAN, ST	

Direktur

Syamsunar, SP.,M.M

NIP. 197503102009031001

Lampiran	:	Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan SPK dan Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan
Nomor	:	61300537/PAM-PC/2026
Tanggal	:	26 Oktober 2026
Pekerjaan	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

No.	KESEPAKATAN	PERNYATAAN PENYEDIA JASA
1	Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp99.838.000,00.	Setuju
2	Harga Satuan pekerjaan adalah sesuai hasil koreksi Aritmatik atau hasil Negosiasi Rekanan Penyedia Jasa pengadaan adalah tetap	Setuju
3	Syarat-syarat umum SPK adalah tetap.	Setuju
4	kerangka acuan kerja adalah tetap;	Setuju
5	Berita Acara Rapat Persiapan ini merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.	Setuju

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syamsunar, SP.,M.M NIP. 197503102009031001	Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen	
2	ABDUL RAHMAN, ST	Direktur PT. KALIPU WAE TUO	
3	Bachtiar B.Sumay, SH	PPTK/Tim Teknis	

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/61300537/SPMK/PPK/DPUPR

Tanggal : 26 Oktober 2026

PAKET PEKERJAAN:

Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syamsunar, SP.,M.M
Jabatan	:	PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alamat	:	Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor	:	600/61300537/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR
Tanggal	:	26 Oktober 2026

Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia	:	PT. KALIPU WAE TUO
Alamat	:	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat
yang dalam hal ini diwakili oleh	:	ABDUL RAHMAN, ST

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan	:	KONSULTANSI_KONSTRUKSI Pembangunan Jalan
2. Tanggal Mulai Kerja	:	26 Oktober 2026
3. Syarat-Syarat Pekerjaan	:	sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan Pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 24 November 2026
5. Hasil Pekerjaan	:	1 (satu) paket Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X sesuai Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis

6. Denda	:	Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, pembayaran kepada Penyedia dapat dikenakan denda atau dihentikan sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama	Menerima dan Menyetujui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen	PT. KALIPU WAE TUO
Syamsunar, SP.,M.M	**ABDUL RAHMAN, ST**
NIP. 197503102009031001	Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 61300537/SPPBJ/2026 Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Lampiran: -

Kepada Yth.

Direktur PT. KALIPU WAE TUO

di-

Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat

Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan: Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X - pada Kegiatan Pembangunan Jalan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: SPSE Tanggal 26 Oktober 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X. dengan nilai Negoisasi Harga sebesar Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Syamsunar, SP.,M.M

NIP. 197503102009031001

Penata, III/c

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu (sebagai laporan);
2. LPSE Pasangkayu di Pasangkayu
3. Pejabat Pengadaan
4. Pertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN

Nomor : 61300537/BAHPL/2026

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.10.2.01.0053
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Nilai Total HPS	:	Rp99.999.642,96
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. KALIPU WAE TUO	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat	Rp99.838.344,96

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	Rp99.838.344,96	LULUS	

3. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

Nama Penyedia	:	PT. KALIPU WAE TUO
Nilai Penawaran	:	Rp99.838.344,96
Nilai Penawaran Terkoreksi	:	Rp99.838.344,96
Nilai Negosiasi Biaya	:	Rp99.838.000,00

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 61300537/BA-EVALUASI/2026

Pada hari dan tanggal 26 Oktober 2026 telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan berikut:

Kode Paket	:	1.03.10.2.01.0053
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Nilai Total HPS	:	Rp99.999.642,96
Sumber Dana	:	APBD
Metode Evaluasi	:	Pengadaan Langsung

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Pembukaan Penawaran

Dari 1 (satu) peserta yang mendaftar terdapat 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. KALIPU WAE TUO	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat	Rp99.838.344,96

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	LULUS	

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. KALIPU WAE TUO	Rp99.838.344,96	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md

NIP. 198007112006041010

Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENGUMUMAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 61300537/BAHPL/2026

Berdasarkan Surat Penetapan dari Pejabat Pengadaan Barang Jasa Nomor: 61300537/BAHPL/2026 tanggal 26 Oktober 2026 tentang Pelaksana Pengadaan Langsung, dengan ini diberitahukan bahwa pelaksana Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	PT. KALIPU WAE TUO
Nama Direktur Utama	:	ABDUL RAHMAN, ST
Alamat	:	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat
NPWP	:	0813596806814000
Harga Penawaran	:	Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Demikian Pengumuman Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diumumkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PENETAPAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Nomor : 61300537/BAHPL/2026

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dengan ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor: 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.10.2.01.0053
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96

Adalah sebagai berikut:

Nama Penyedia Barang/Jasa	:	PT. KALIPU WAE TUO
Nama Direktur Utama	:	ABDUL RAHMAN, ST
Alamat	:	Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat
NPWP	:	0813596806814000
Harga Penawaran	:	Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
Harga Klarifikasi dan Negosiasi	:	Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Jangka waktu pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) Hari Kalender

Demikian Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada Tanggal: 26 Oktober 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.10.2.01.0053
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96
Hari/Tanggal	:	26 Oktober 2026
Tempat	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Alwi Mansyur, A.Md	Pejabat Pengadaan	

PENYEDIA BARANG/JASA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ABDUL RAHMAN, ST	Direktur	

LAMPIRAN I
Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor: 61300537/KLAR-NEG/2026 Tanggal: 26 Oktober 2026

RINCIAN PENAWARAN SETELAH KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas			Satuan	Harga Satuan			Pajak	JUMLAH		
		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi
Biaya perencanaan teknis												
1	tahap konsepsi perancangan sebesar 10%	1,00	1,00	1,00	LS	8.989.500,00	8.950.700,00	8.950.700,00	11,00	8.989.500,00	8.950.700,00	8.950.700,00
2	tahap pra rancangan sebesar 20%	1,00	1,00	1,00	LS	17.979.100,00	17.957.500,00	17.957.500,00	11,00	17.979.100,00	17.957.500,00	17.957.500,00
3	tahap pengembangan rancangan sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	22.473.900,00	22.446.900,00	22.446.900,00	11,00	22.473.900,00	22.446.900,00	22.446.900,00
4	tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%	1,00	1,00	1,00	LS	22.473.900,00	22.455.900,00	22.455.589,23	11,00	22.473.900,00	22.455.900,00	22.455.589,23
5	tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%	1,00	1,00	1,00	LS	4.494.700,00	4.484.800,00	4.484.800,00	11,00	4.494.700,00	4.484.800,00	4.484.800,00

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas			Satuan	Harga Satuan			Pajak	JUMLAH		
		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi		HPS	Penawaran	Negosiasi
6	tahap pengawasan berkala sebesar 15%	1,00	1,00	1,00	LS	13.484.300,00	13.454.600,00	13.454.600,00	11,00	13.484.300,00	13.454.600,00	13.454.600,00
7	JKK/JKM	1,00	1,00	1,00	LS	215.748,96	215.400,96	215.400,96	0,00	215.748,96	215.400,96	215.400,96
									Jumlah Total (A)	90.111.148,96	89.965.800,96	89.965.490,19
									Jumlah Terkena Pajak (B)	89.895.400,00	89.750.400,00	89.750.089,23
									PPN sesuai rincian (C)	9.888.494,00	9.872.544,00	9.872.509,81
									Jumlah Total termasuk PPN (D)	99.999.642,96	99.838.344,96	99.838.000,00
									Jumlah Total dibulatkan (E)	99.999.642,96	99.838.344,96	99.838.000,00

Terbilang ## Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah ##

Keterangan:
Harga sudah memperhitungkan pajak yang berlaku

Penyedia Barang/Jasa
PT. KALIPU WAE TUO

ABDUL RAHMAN, ST
Direktur Utama

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : 61300537/KLAR-NEG/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026, telah melakukan klarifikasi dan negosiasi untuk:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2026
Kode Rekening	:	1.03.10.2.01.0053
Nilai HPS/OE	:	Rp99.999.642,96

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam sampai selesai, antara Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktur PT. KALIPU WAE TUO
2. Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan besarnya biaya dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai dengan penawaran teknis yang diajukan.
3. Sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi adalah sebagai berikut:
   - 3.1. Dokumen penawaran dari penyedia jasa telah sesuai dengan persyaratan dokumen pemilihan / RKS
   - 3.2. Sebagai calon penyedia jasa, untuk pekerjaan tersebut, PT. KALIPU WAE TUO sepakat dan bersedia menurunkan biaya, yang semula penawarannya sebesar Rp99.838.344,96 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) diturunkan menjadi Rp99.838.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Lampiran I Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi serta daftar kuantitas harga setelah klarifikasi dan negosiasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.
   - 3.3. Jika terjadi penurunan biaya yang disepakati tetap memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pemilihan / RKS.

Demikian Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa PT. KALIPU WAE TUO	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
ABDUL RAHMAN, ST Direktur Utama	**Alwi Mansyur, A.Md** NIP. 198007112006041010 Penata, III/c

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan ini, dalam rangka Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X Kegiatan Pembangunan Jalan - APBD Kabupaten Pasangkayu T.A. 2026 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan mengikat bagi calon Penyedia untuk dipergunakan sesuai maksudnya.

Pasangkayu, 26 Oktober 2026

1. Pejabat Pembuat Komitmen	Syamsunar, SP.,M.M 197503102009031001	.....
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Bachtiar B.Sumay, SH 197409192006041007	.....
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Alwi Mansyur, A.Md 198007112006041010	.....
4. Penyedia Jasa PT. KALIPU WAE TUO	ABDUL RAHMAN, ST Direktur Utama	.....

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

BERITA ACARA SURVEY HARGA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 06 TAHUN 2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Bidang Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026, telah mengadakan survey harga, untuk:

Sub Kegiatan	:	Pembangunan Jalan
Nama Paket	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X
Ruas Pekerjaan	:	Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.
2. Survey pertama dilakukan dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md

NIP. 198007112006041010

Penata, III/c

JADWAL DAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENGADAAN KONSULTANSI MELALUI PROSES PENGADAAN LANGSUNG

No.	URAIAN	HARI/TANGGAL	NOMOR	ADA	TDK
1	Undangan mengikuti Pengadaan Langsung	26 Oktober 2026	61300537/UND/2026		
2	Upload Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026			
4	Evaluasi Penawaran	26 Oktober 2026	61300537/BA-EVALUASI/2026		
5	Evaluasi Kualifikasi	26 Oktober 2026	61300537/BA-EVALUASI/2026		
6	BA Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	61300537/KLAR-NEG/2026		
7	Daftar Hadir Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	61300537/KLAR-NEG/2026		
8	Surat Pernyataan kesanggupan menurunkan Biaya	26 Oktober 2026	61300537/KLAR-NEG/2026		
9	Lampiran Biaya setelah Klarifikasi dan Negosiasi	26 Oktober 2026	61300537/KLAR-NEG/2026		
10	BA Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	26 Oktober 2026	61300537/BAHPL/2026		
11	Penetapan Pelaksana pengadaan Langsung	26 Oktober 2026	61300537/BAHPL/2026		
12	Pengumuman dan pemberitahuan	26 Oktober 2026	61300537/BAHPL/2026		
13	SPPBJ	26 Oktober 2026	61300537/SPPBJ/2026		
14	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	26 Oktober 2026	600/61300537/SPMK/PPK/DPUPR		
15	Surat Perintah kerja (SPK)	26 Oktober 2026	600/61300537/SPK-Konsultansi/PPK/DPUPR		

Pejabat Pembuat Komitmen

Syamsunar, SP.,M.M
NIP. 197503102009031001

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu · 91571

Nomor: 61300537/UND/2026 Pasangkayu, 26 Oktober 2026

Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur PT. KALIPU WAE TUO
di-
Jl. Abdul Syakur Lr.I, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat

Perihal: Undangan pengadaan Langsung Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X - pada Kegiatan Pembangunan Jalan

Dengan ini, perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi paket Pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan

Nama Paket Pekerjaan : Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X

Detail Pekerjaan :

Pekerjaan	Pagu Anggaran
Stock Design Pemb. Jalan Kabupaten/Desa X	Rp100.000.000,00

Nilai HPS/OE : Rp99.999.642,96

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan Pangeran Antasari Pasangkayu

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Undangan	26 Oktober 2026	s.d. selesai
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	s.d. selesai
3	Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Oktober 2026	s.d. selesai
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	26 Oktober 2026	s.d. selesai
5	Penandatanganan SPK	26 Oktober 2026	s.d. selesai

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Alwi Mansyur, A.Md
NIP. 198007112006041010
Penata, III/c